(5)

सार्व.आ.अभि.पाणी पुरवठा विभाग
दिनांक :२९/०७/२०२५

सविनय सादर,

विषय :- जाहिर ई निविदा मागविणे बाबत...

कामाचे नाव :- मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेचा जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्ववाहिनी टाकणे.

संदर्भ :- १) दि.२३.०३.२०२५ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त दि.०८/०४/२०२५

२) दि. १५/०४/२०२५ रोजी मा. विभागीय आयुक्त महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय सिंहस्थ कुंभमेळा कार्यकारी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त दि. २२/०४/२०२५.

३) नाशिक महानगरपालिका मा. महासभा ठराव क्र. ०१ दि.०४/०४/२०२५.

४) आयुक्त तथा प्रशासक, नाशिक महानगरपालिका नाशिक यांचे मा. प्रधान सचिव-२,न.वि.वि. मंत्रालय, मुंबई यांना दिलेले पत्र जा.क्र. साआअवि (पापु)/१२०४/२०२५ दि. १६/०४/२०२५.

५) मा. मुख्य अभियंता, मजिप्रा, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांना दिलेले या कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. साआअवि (पापु)/१३३३/२०२५ दि. २५/०६/२०२५

६) मा. मुख्य अभियंता, मजिप्रा, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांची तांत्रिक मंजुरी जा.क्र.मजीप्रा/मुअ/नाशिक/चिशा/२१७८/२०२५ दि. २७/०६/२०२५.

७) नाशिक महानगरपालिका सुधारीत प्रशाकीय मा. महासभा ठराव क्र.१८० दि.०९/०७/२०२५

८) दि.२३/०७/२०२५ रोजी मा.अध्यक्ष कुंभमेळा प्राधिकरण यांचे समवेत व्हिडीओ कॉन्फ्रसव्दारे झालेली बैठक.

९) दि.२५/०७/२०२५ रोजी मा.अध्यक्ष कुंभमेळा प्राधिकरण यांचे समवेत व्हिडीओ कॉन्फ्रसव्दारे झालेली बैठक.

१०) मा.विभागीय आयुक्त,सो तथा अध्यक्ष सिंहस्थ प्राधिकरण ,विभागीय आयुक्त कार्यालय,नाशिकरोड,नाशिक यांना दिलेले या कार्यालयाचे पत्र पत्र जा.क्र. साआअवि (पापु)/१४४९/२०२५ दि. २५/०७/२०२५

११)दि.२८/०७/२०२५ रोजी मा.अध्यक्ष कुंभमेळा प्राधिकरण यांचे समवेत झालेली बैठक.

विषय :- जाहिर ई निविदा मागविणे बाबत...

कामाचे नाव :- मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेचा जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्ववाहिनी टाकणे

महोदया,

अ.क्रं	कामाचे नाव	प्राकलन र.रु	प्रशासकीय आदेश व ठराव क्रं.व दिनांक	लेखाशिर्षक व संगणक कोड
१.	मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेचा जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्ववाहिनी टाकणे.	३३१,४७,३७,३५८/-	ठराव क्रं.१८० दिनांक : ०९/०७/२०२५	"सिंहस्थ कामे"

उपरोक्त कामास संदर्भिय प्रत्र क्रं.०६ अन्वये म.जी.प्रा.कडुन तांत्रिक मान्यता प्राप्त झालेली आहे .त्याप्रमाणे मा.महासभेकडुन सुधारीत प्रशासकीय मान्यता संदर्भिय ठराव क्रं.१८० दिनांक: ०९/०७/२०२५ अन्वये घेण्यात आलेली आहे.संदर्भ क्रं.०८ व संदर्भ क्रं.०९ अन्वये संपन्न झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग व्दारे मा.अध्यक्ष महोदय,कुंभमेळा प्राधिकरण यांच्या समवेत झालेल्या विस्तृत चर्चेअंती सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. या संदर्भात तसा प्रस्ताव कुंभमेळा प्राधिकरण यांच्याकडे सादर करण्यात आला असुन दि.२८/०७/२०२५ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत मा.अध्यक्ष महोदय,कुंभमेळा प्राधिकरण यांनी सदर कामास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत असल्याबाबत उद्घोषीत केले आहे. त्यानुसार सदर कामाची जाहिर ई निविदा प्रसिध्द करण्याची मान्यता मिळणेबाबत प्रस्ताव सविनय सादर. सोबत ई निविदा सुचना जोडण्यात आली असुन त्यावर स्वाक्षरी होणेस विनंती.

(margin: 'अ' ... 'ब')

क.लिपिक.

कार्यकारी अभियंता
साआअवि (पापुयां)

कार्यकारी अभियंता ,प्रकल्प
साआअवि (पापु)

'अ' प्रमाणे मान्यता आहे. त्यानुसार 'ब' प्रमाणे निविदा प्रसिद्ध करणेस मान्यतेस्तव सादर. 29/07/2025

अधिक्षक अभियंता-
साआअवि (पापुयां)

अधिक्षक अभियंता-
साआअवि (पापु/मलनि:)

मा.आयुक्त तथा प्रशासक सो ,मनपा,नाशिक

का. अ. (प्रकल्प)

③

दिनांक :- १४/०८/२०२५

विषय:- सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२७ अंतर्गत पाणीपुरवठा विषयक कामाची जाहीर ई-निविदा संदर्भात Common Set of Deviation संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याकरिता मान्यता मिळणे बाबत.

कामाचे नाव: - मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्ववाहिनी टाकणे.

सविनय सादर,

संदर्भ: -

१ मा. मुख्य अभियंता, मजिप्रा, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांची तांत्रिक मंजुरी जा.क्र.मजीप्रा/मुअ/नाशिक/चिशा/२१७८/२०२५ दि. २७/०६/२०२५.
२ शासन परिपत्रक अमृत-२०२२ /प्र.क्र.२६९/नवि-३३ दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२.
३ शासन निर्णय क्र.अमृत-२०२४ /प्र.क्र.२०१/नवि-३३ दिनांक १३ मार्च, २०२४.
४ जाहीर ई-निविदा प्रसिद्धी दि. ३० /०७ /२०२५.
५ निविदा पूर्व बैठक Pre-Bid Meeting दि. ०६/०८/२०२५.

महोदया,

उपरोक्त विषयान्वये, संदर्भ क्र. ४ अनुसार प्रस्तुत कामाची ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर कामाची निविदा पूर्व बैठक दि.०६/०८/२०२५ रोजी दुपारी ११.३० वाजता मा. अधीक्षक अभियंता, पापुवि यांचे कार्यालय, राजीव गांधी भवन, नाशिक येथे संपन्न झाली. एकूण २० मक्तेदारांनी ई मेलव्दारे त्यांचे विविध मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. त्याबाबतची यादी व मेलव्दारे प्राप्त पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. मे. बडगुजर अँड कंपनी यांनी लेखी पत्राव्दारे मा.आयुक्त यांना त्यांचे मुद्दे उपस्थित केले आहे. निविदापुर्व बैठकिकरिता १७ मक्तेदार अथवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्याबाबतचे उपस्थिती पत्रक सोबत सादर केले आहे. त्यानुषंगाने, निविदा पूर्व बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देण्याकरीता Common Set of Deviation (CSD) अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे.

मे.मक्तेदार बडगुजर अँड कंपनी यांचे प्रतिनिधी निविदा पुर्व बैठकीस उपस्थित होते. त्यांनी दिनांक ०६.०८.२०२५ रोजी पत्राव्दारे कळविले आहे की, मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र.३१९६/२०१३ मध्ये दिनांक १०.०४.२०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार तसेच मजीप्रा परिपत्रक क्र.१८५ दि.१६.०६.२०१६ आणि शासन परिपत्रक क्र.अमृत-२०१६/प्र.क्र.१६३/नवि-३३ दि. १६.०५.२०१६ यानुसार सिव्हिल व इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल कामांची निविदा स्वतंत्र काढावी, अशी मागणी केली आहे.

सविस्तर निविदा सूचना अट क्र. ७ पृष्ठ क्र.१५ अनुसार, ज्या कंत्राटदारास निविदा प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे आहे आणि ज्याला संबंधित उपकामाचा (उदा. यांत्रिकी / विद्युत / ऑटोमेशन) अनुभव नाही, अशा कंत्राटदारास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा भारतातील कोणत्याही शासकीय विभागाकडे नोंदणीकृत इतर संस्था किंवा कंत्राटदार (किंवा ऑटोमेशनच्या बाबतीत संबंधित दर्जाचा कंत्राटदार) ज्याला प्री-क्वालिफिकेशन निकषानुसार संबंधित उपकामाचा अनुभव आहे, त्यांच्यासोबत सहकार्य करारनामा (Collaboration) करण्याची परवानगी राहील.

सदर निविदा ही केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेसाठी आदर्श निविदा पुस्तिकेतील (Model Tender Document) नगर विकास विभाग शासन परिपत्रक क्र.अमृत-२०२२ /प्र.क्र.२६९/नवि-३३ दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ आणि शासन निर्णय अमृत-२०२४ /प्र.क्र.२०१/नवि-३३ दिनांक १३ मार्च २०२४ च्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेली आहे.ज्या कंत्राटदाराला यांत्रिक/विद्युत/ऑटोमेशन कामाचा अनुभव नसेल, तर त्याला अशा कामाचा अनुभव असलेल्या दुसऱ्या संस्थेसोबत कोलॅबोरेशन आणि संयुक्त उपक्रम करण्याची परवानगी आहे, असे आदर्श निविदा पुस्तिकेतील (Model Tender Document) निविदा सूचना परिच्छेद क्र. ७ मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. तसेच या परिपत्रकात सिव्हिल व इलेक्ट्रिकल/मेकॅनिकल कामाची निविदा स्वतंत्र काढावी असे कोणतेही निर्देश दिलेले नाही. उपरांत आदर्श निविदा पुस्तिकेतील (Model Tender Document)/ निविदा सूचनेतील अ.क्र.६ Prequalification Criteria मध्ये स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिकी ई.घटका करिता एकत्रित मसुदा नमूद करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार विशायांकित कामासाठी एकत्रित निविदा प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

या व्यतिरिक्त JNNURM अंतर्गत मुकणे धरण नाशिक पाणीपुरवठा योजना २०१४ मध्ये स्थापत्य व विद्युत,यांत्रिकी ई.कामांकरिता एकत्रित निविदा काढण्यात आली होती. त्या वेळी काही सन्माननीय महानगरपालिका सदस्यांनी स्थापत्य, यांत्रिकी व विद्युत अशा वेगवेगळ्या कामांची विभागणी करून स्वतंत्र निविदा काढण्याची मागणी केली होती.यासंदर्भात नाशिक महानगरपालिकेने कायदा सल्लागार मे. जे. शेखर ॲन्ड कंपनी, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचा सल्ला घेतला होता. त्यांनी मनपाने राबविलेली निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याबाबतचा अभिप्राय दिला होता.

विषयांकित काम हे सिंहरथ २०२७ चे दृष्टिकोनातून विहित काल मर्यादेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक व क्रम प्राप्त आहे. सदर कामाअंतर्गत स्थापत्य, विद्युत आणि यांत्रिकी अशा विविध उपांगाचा समावेश आहे. सदरची कामे एकत्रित रित्या पूर्ण झाल्यानंतरच सदरचा प्रकल्प कार्यान्वित होऊन नियोजित साधूग्राम करिता पाणी पुरविणे शक्य आहे. संदर्भ क्र.२ व ३ मधील तरतूद व यापूर्वी सन २०१४ मध्ये मुकणे प्रकल्प राबविणे करिता झालेली कार्यवाही इ. बाबींचा विचार होऊन प्रस्तुत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

'अ' वरील बाबींचा विचार करून, निविदा पूर्व बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांचा Common Set of Deviation (CSD) अहवाल महा ई-टेंडर संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मान्यता मिळावी, ही विनंती. पुढील आदेशार्थ सविनय सादर.

सोबत: मक्तेदारांच्या प्रतिनिधींचे हजेरी पत्रक व मक्तेदारांकडुन प्राप्त ई -मेलची यादी, प्राप्त ई - मेल, संबंधित CSD अहवाल जोडलेला आहे.

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक [signature] 14/08

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक [signature]

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,(यांत्रिकी),मनपा, नाशिक [signature]

उपरोक्त 'अ' प्रमाणे Common Sets of Deviation (CSD) अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेस मान्यता मिळणेस विनंती आहे आदेशार्थ सादर [signature] 14/08/2024

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया सो, मनपा, नाशिक

[signature]

(५)

दिनांक :- २० /०८ /२०२५

विषय:- सिंहस्थ कुंभमेळा सन २०२७ अंतर्गत पाणीपुरवठा विषयक कामाची जाहीर ई-निविदा संदर्भात Common Set of Deviation संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याकरिता मान्यता मिळणे बाबत.

कामाचे नाव: - मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्ववाहिनी टाकणे.

सविनय सादर,

संदर्भ: -

१ मा. मुख्य अभियंता, मजिप्रा, प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांची तांत्रिक मंजुरी जा.क्र.मजीप्रा/मुअ/नाशिक/चिशा/२१७८/२०२५ दि. २७/०६/२०२५.

२ शासन परिपत्रक अमृत-२०२२ /प्र.क्र.२६९/नवि-३३ दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२.

३ शासन निर्णय क्र.अमृत-२०२४ /प्र.क्र.२०१/नवि-३३ दिनांक १३ मार्च, २०२४.

४ जाहीर ई-निविदा प्रसिद्धी दि. ३० /०७ /२०२५.

५ निविदा पूर्व बैठक Pre-Bid Meeting दि. ०६/०८/२०२५.

६ Common Set of Deviation (CSD) अहवाल प्रसिद्धी दि. १४ /०८ /२०२५.

महोदया,

उपरोक्त विषयान्वये, संदर्भ क्र. ४ अनुसार प्रस्तुत कामाची ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर कामाची निविदा पूर्व बैठक दि.०६/०८/२०२५ रोजी दुपारी ११.३० वाजता मा. अधीक्षक अभियंता, पापुवि यांचे कार्यालय, राजीव गांधी भवन, नाशिक येथे संपन्न झाली. त्यानुषंगाने, निविदा पूर्व बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देण्याकरीता Common Set of Deviation (CSD) अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे. दि.१४/०८/२०२५ रोजी अहवाल प्रसिध्दी करण्यात आलेला आहे. या मुद्दयायांपैकी एका मुद्दयामध्ये टंकलेखन चुक दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. (पा.क्र. १९/४०) उपरांत निविदामध्ये संच क्र.०३ पा.क्र.३२४/३७५ मध्ये नमुद फायबर ऑप्टीक केबल या विवरण बाबत स्पष्टीकरण देणे क्रम प्राप्त आहे. येणे प्रमाणे सुधारीत Common Set of Deviation (Corrigendum and addendum -II) अहवाल महा ई-टेंडर संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याबाबत मान्यता मिळावी, ही विनंती. पुढील आदेशार्थ सविनय सादर.

सोबत: Common Set of Deviation (Corrigendum and addendum -II) अहवाल जोडलेला आहे.

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक — 20/08

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक —

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,(यांत्रिकी),मनपा, नाशिक — 20/8

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक — 20/8

मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया सो, मनपा, नाशिक

दिनांक ०२/०९/२०२५

सविनय सादर,

विषय :- निविदा ई सुचना क्र.०८ /२०२५-२६ चे अपुर्ण/पुरक कागदपत्रे ऑनलाईन मागविणे बाबत..
कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.

संदर्भ :- मे फोरट्रेस/ यश यांचे पत्र क्र. Fortress/EAS/EAS_NMC DPR/२०२४-२५/१७ दिनांक ०२/०९/२०२५.

महोदया,

उपरोक्त कामास संदर्भिय विषयान्वये निविदेतील चार (०४) मक्तेदाराचे ऑनलाईन अपलोड केलेल्या तांत्रिक कागदपत्रांची पडताळणी सल्लागार मार्फत करण्यात आली आहे. संदर्भिय पत्रान्वये सल्लागार यांनी अपुर्ण/पुरक कागदपत्रांची खालील प्रमाणे माहिती दिलेली आहे. त्यानुसार संकेतस्थळावर अपुर्ण/पुरक कागदपत्रांची पुर्तता करणेबाबत प्रसिध्दी देणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	मक्तेदाराचे नांव	अपुर्ण कागदपत्रे
1.	NCC Limited, Telangana	Collaboration Certificate/ MOU on 500 Rs. Stamp Paper
2.	Koya & Company construction limited. Hyderabad	Requisite WTP experience certificate for urban water supply scheme is required
3.	Vishnu Prakash R Punglia Limited, Rajasthan	Bid Capacity Calculations Certification of The Charted Accountant (CA)
	Vishnu Prakash R Punglia Limited, Rajasthan	Clarify that GWSSB, Mehsana Certificate Mentioned "Visnagar Group" is of urban area only

'अ'

वरील प्रमाणे मक्तेदारांनी कागदपत्रे निविदा अटी शर्तीनुसार सादर केलेले नसल्याने उपरोक्त मक्तेदाराचे सदरची कागदपत्रे ऑनलाईन (Online) (दोन) दिवसांच्या मुदतीत मागविणे कामी मंजुरी मिळणेस्तव प्रस्ताव सविनय सादर. 'ब'

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,(यांत्रिकी),मनपा, नाशिक

उपरोक्त 'अ' प्रमाणे अपुर्ण/पुरक कागदपत्रे Online मागविणे करिता 'ब' प्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.
02/09/2025

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

मा. आयुक्त तथा प्रशासक सो, मनपा, नाशिक

Mukane all letteSN2

दिनांक /०९/२०२५

सविनय सादर,

विषय :- निविदा ई सुचना क्र.०८ /२०२५-२६ चे निविदाधारकांची अपात्रतेची कारणे बाबत..

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि.प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.

संदर्भ :

1. शासन परिपत्रक अमृत-2022/प्र.क्र.269/नवि-33 दि. 19/10/2022.
2. शासन निर्णय अमृत-2024/प्र.क्र.201/नवि-33 दि. 13/03/2024.
3. ई-निविदा प्रसिद्धी दिनांक 30/07/2025.
4. पूर्व-निविदा बैठक दिनांक 06/08/2025.
5. सी.एस.डी प्रसिद्धी दिनांक १६/08/2025, 20/0८/2025.
6. निविदा उघडण्याची दिनांक 30/0८/2025
7. मुळ कागदपात्रांची छाननी /पडताळणी करीता या कार्यालयात उपस्थित राहण्याकरीता निर्गमित केलेले पत्र क्र. NMC/PHED (WS)/ 1507 दिनांक 02/09/2025.

महोदया,

मा. शासनाच्या संकेतस्थळावर ई-निविदा मागविण्यात आली असता, दि.२९/०८/२०२५ रोजीच्या मुदतीत ४ निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. तथापि, प्राप्त ४ (चार) निविदापैकी ४ (चार) निविदाधारकांनी निविदा अटी व शर्तीनुसार खालील कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही,त्यांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

१. Vishnu Prakash R Punglia Limited, Rajasthan
२. Koya & Company construction limited. Hyderabad
३. NCC Limited, Telangana
४. JWIL Infra Limited, Delhi

१. Vishnu Prakash R Punglia Limited, Rajasthan यांनी :-

- सादर केलेले अनुभव प्रमाण पत्र हे NIT - Page no. ११ अनुसार (The certificate of experience shall have to be issued by the officer not below the rank of Executive Engineer and counter signed by the City/Hydraulic/Superintending Engineer or equivalent officer or head of Govt/Semi Govt./ Corporation) पुर्तता केलेली नाही.
- सादर केलेले अनुभव प्रमाण पत्र हे NIT - Page no. ९ अनुसार ("Similar works" means an Urban Water Supply Schemes comprising of Laying MS and/or DI Pipeline of various grade & Diameter and/or Construction of WTP work, Electro-mechanical work, Commissioning, O & M of at least one year). यानुसार पुर्तता केलेली नाही.

२. Koya & Company construction limited. Hyderabad यांनी :-

- सादर केलेले अनुभव प्रमाण पत्र हे NIT - Page no. ११ अनुसार (The certificate of experience shall have to be issued by the officer not below the rank of Executive Engineer and counter signed by the City/Hydraulic/Superintending Engineer or equivalent officer or head of Govt/Semi Govt./ Corporation) पुर्तता केलेली नाही.
- सादर केलेले अनुभव प्रमाण पत्र हे NIT - Page no. ९ अनुसार ("Similar works" means an Urban Water Supply Schemes comprising of Laying MS and/or DI Pipeline of various grade & Diameter and/or Construction of WTP work, Electro-mechanical work, Commissioning, O & M of at least one year.) यानुसार पुर्तता केलेली नाही.

३. NCC Limited, Telangana यांनी :-

- सादर केलेले अनुभव प्रमाण पत्र हे NIT - Page no. ११ अनुसार (The certificate of experience shall have to be issued by the officer not below the rank of Executive Engineer and counter signed by the City/Hydraulic/Superintending Engineer or equivalent officer or head of Govt./Semi Govt./ Corporation) पुर्तता केलेली नाही.

- सादर केलेले अनुभव प्रमाण पत्र हे NIT - Page no. ९ अनुसार ("Similar works" means an Urban Water Supply Schemes comprising of Laying MS and/or DI Pipeline of various grade & Diameter and/or Construction of WTP work, Electro-mechanical work, Commissioning, O & M of at least one year.) यानुसार पुर्तता केलेली नाही.

४. JWIL Infra Limited, Delhi यांनी :-

- सादर केलेले अनुभव प्रमाण पत्र हे NIT - Page no. ११ अनुसार (The certificate of experience shall have to be issued by the officer not below the rank of Executive Engineer and counter signed by the City/Hydraulic/Superintending Engineer or equivalent officer or head of Govt./Semi Govt./ Corporation) पुर्तता केलेली नाही.

उपरोक्त प्रमाणे निविदाधारकांनी सादर केलेल्या तांत्रिक कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, खालील प्रमाणे ४ (चार) निविदाधारका अपात्र असले बाबत शिफारस करण्यात येत आहेत. मान्य झाल्यास Evaluation Report वर स्वाक्षरी होणेस विनंती. मान्यतेपश्चात Evaluation Report संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे बाबत आदेशार्थ सादर. अ'

अ.क्र.	निविदाधारकांचे नाव
१.	Vishnu Prakash R Punglia Limited, Rajasthan
२.	Koya & Company construction limited. Hyderabad
३.	NCC Limited, Telangana
४.	JWIL Infra Limited, Delhi

सोबत :- Evaluation Report जोडला आले.

कार्यकारी अभियंता(प्रकल्प), साआअवि(पापु),मनपा,नाशिक

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी), मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

1st Call :- ४ निविदाधारकांनी सहभाग नोंदविलेला आहे. कागदपत्रांची छाननी प्रस्ताव वरील अ' प्रमाणे निविदा धारक अपात्र असले बाबत निदर्शनास येत आहे. त्यानुसार "Evaluation Report" मान्यतेकामी तथा स्वाक्षरीकामी विनंती. मान्यतेपश्चात अ' प्रमाणे अहवाल प्रसिद्ध करणेत येईल

मा.अधीक्षक अभियंता, साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

मा.मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी,मनपा, नाशिक

मा.मुख्यलेखा परिक्षक,मनपा,नाशिक

मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया सो, मनपा, नाशिक

दि.   /०९/२०२५

सविनय सादर

विषय :- निविदा ई- सूचना क्र. ०८ /२०२५-२६ रद्द फेर निविदा (Re-Tender -२nd Call) काढणे बाबत.

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.

संदर्भ :

१. शासन परिपत्रक अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६९/नवि-३३ दि. १९/१०/२०२२.
२. शासन निर्णय अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३ दि. १३/०३/२०२४.
३. ई-निविदा प्रसिद्धी दिनांक ३०/०७/२०२५.
४. पूर्व-निविदा बैठक दिनांक ०६/०८/२०२५.
५. सी.एस.डी प्रसिद्धी दिनांक १६/०८/२०२५, २०/०८/२०२५.
६. निविदा उघडण्याची दिनांक ३०/०८/२०२५
७. मुळ कागदपात्रांची छाननी /पडताळणी करीता या कार्यालयात उपस्थित राहण्या करीता निर्गमित केलेले पत्र क्र. NMC/PHED (WS)/ १५०७ दिनांक ०२/०९/२०२५.

महोदया,

सदर कामासाठी दिनांक ३०/०७/२०२५ रोजी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सदर कामाची निविदा पूर्व बैठक दि.०६/०८/२०२५ रोजी दुपारी ११.३० वाजता मा. अधीक्षक अभियंता, पापुवि यांचे कार्यालय, राजीव गांधी भवन, नाशिक येथे संपन्न झाली होती. खालील प्रमाणे निविदा धारक बैठकीस इच्छुक होते.

Bidder List

Sr. No.	Bidders Name
1	Larsen and toubro ltd
2	MEIL (Megha Engg & Infra Ltd)
3	JWIL Infra Ltd
4	M/S NCC Ltd
5	BEIL Infrastrucure Ltd
6	Anantaa Engineeing And Infrastructure
7	jayantisuper Construction
8	koya & company construction ltd
9	KSD Construction
10	Jay Shivaray Udyog Pvt. Ltd
11	Badgujar And Company
12	Gondwana Engineering Ltd.
13	VA Tech Wabag Ltd
14	Krystal Integrated Services Ltd
15	vishnuprakash R Punglia Ltd.
16	Inderdeep Infra India Ltd.
17	Triveni Engg.
18	Chakradhar Contractor & Engg. Pvt. Ltd.
19	Vinod H. Patel
20	Arihant Construction
21	Babubhai Ambalal Patel
22	Skyway
23	Tirupati Cement Products
24	Ashokkumar H. Patel

वरीलप्रमाणे एकूण २४ मक्तेदारांपैकी १७ मक्तेदार बैठकीस प्रत्यक्ष उपस्थित होते. २० मक्तेदारांनी ई-मेलव्दारे त्यांचे विविध मुद्दे उपथित केले होते. त्याअनुषंगाने, निविदा पुर्व बैठकीत मांडण्यात आलेल्या मुद्देयांचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी Common Set of Deviation (CSD) अहवाल तयार करण्यात आला व महा ई-टेंडर संकेतस्थळावर दिनांक १६/०८/२०२५, २०/०८/२०२५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला.

'अ' त्यानंतर चार (०४) मक्तेदारांनी ऑनलाईन निविदा अपलोड केल्या, सदर निविदांचा तांत्रिक लिफाफा दिनांक ३०/०८/२०२५ रोजी उघडण्यात आला. तांत्रिक कागदपत्रांची छाननी मंजूर निविदेतील (PQ Criteria) अनुसार सल्लागारामार्फत करण्यात आली असून सर्व चारही मक्तेदार तांत्रिकदुष्टया अपात्र असल्याचे निष्पन्नास आले आहे. त्यानुसार Evaluation Report संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेला आहे.

'ब' तरी निविदाधारक तांत्रिक दृष्ट्या अपात्र असल्यामुळे निविदा रद्द करून फेर निविदा (Re-Tender -2nd Call) काढणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मान्यतेस्तव तथा पुढील आदेशार्थ सविनय सादर.

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

वरिल 'अ' मध्ये नमुद केलेनुसार 1st call:- सर्व चारही मक्तेदार तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र आहेत. त्याबाबतचा अहवाल संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. वरिल 'ब' प्रमाणे फेर निविदा - 2nd call प्रसिद्ध करणेस मान्यता मिळणेस विनंती आहे.

मा.अधीक्षक अभियंता, साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया सो, मनपा, नाशिक

नाशिक महानगर पालिका,नाशिक
सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग (पाणी पुरवठा) सन (२०२५-२६)
जाहीर ई-निविदा सुचना क्रमांक ०9

अ.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन र.रु. (जी.एस.टी. वगळुन)	कामाची मुदत	निविदा संच किंमत र.रु. जी.एस.टी. सह
१	मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्ववाहिनी टाकणे.	३३१,४७,३७,३५८/-	१८ महिने	५९,०००+९१

ऑनलाईन ई निविदा विक्री व स्विकृती मनपा बेबसाईट http://mahatenders.gov.in

१. कोरे निविदा संच विक्री दिनांक ०९/०९/२०२५ ते दिनांक १९/०९/२०२५.
२. ई-निविदा स्विकृती दिनांक १९/०९/२०२५ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत.
३. ऑनलाईन सादर केलेली निविदा दिनांक २० /०९/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजे नंतर शक्य झाल्यास कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा यांचे समक्ष उघडण्यात येतील.

कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचा किंवा स्विकारण्याचा हक्क मा. आयुक्त सो, प्रशासक मनपा यांनी राखुन ठेवला आहे.

दिनांक ०८/०९/२०२५.

अधीक्षक अभियंता
सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, (पापु)
नाशिक महानगपालिका, नाशिक

आयुक्त तथा प्रशासक
नाशिक महानगपालिका, नाशिक

Nashik Municipal Corporation, Nashik
Public Health Engineering Department (Water Supply)
E Tender Notice No. 9/2025-26

S.r No.	Name of Work	Estimate Rs.	Time limit of work	Tender set Price Rs. Including GST
1	Augmentation of Mukane Water Supply Scheme, WTP, Construction of Gravity Main from Vilholi to Gandhi nagar, Sadhugram & Nilgiri Baug WTP for Sinhastha Kumbh.	331,47,37,358/-	18 Months	59,000+91

Online E-tender sale and acceptance website http://mahatenders.gov.in

1. Blank Tender Form sale from 09/09/2025 to 19/09/2025.
2. Last Date of receipt of Sealed Tender Form 19/09/2025 up to 3.00 pm
3. Online submitted Tender will be opened on date 20/09/2025 after 3.00 p.m. if possible, in the office of Executive Engineer, PHED (Water Supply).

Commissioner and Administrator of Nashik Municipal Corporation, Nashik has reserved all rights to Accept or reject any or all Tender, without assigning any reasons.

Note: All the following necessary instructions/clarifications will be published on the above mentioned website.

Date: - 08/09/2025

Superintending Engineer
Public Health Engineering Department (WS)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Commissioner and Administrator
Nashik Municipal Corporation, Nashik

नाशिक महानगरपालिका नाशिक
सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, पाणी पुरवठा
जाहिर निविदा सुचना क्र. ०९ (सन २०२५-२६)

नाशिक महानगरपालिाक, नाशिक सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग पाणी पुरवठा विभागाच्या मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेचा जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र ते साधग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्ववाहिनी टाकणे, याकामांची जाहिर ईनिविदा -निविदा सुचना क्र.०९ (सन २०२५-२६) दिनांक ०९/०९/२०२५ पासुन दिनांक १९/०९/२०२५ रोजी ३.०० वाजेपावेता मा. शासनाचे http://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दिसेल.

निविदा स्विकृतीचा अंतीम दि. १९/०९/२०२५ राहील.

टीप- यापुढील सर्व आवश्यक सुचना/शुध्दीपत्रक हे Online website वर प्रसिध्द करणेत येतील.

अधीक्षक अभियंता
सार्व. आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, पाणी पुरवठा
नाशिक महानगरपालिका, नाशिक

आयुक्त तथा प्रशासक
नाशिक महानगरपालिक, नाशिक

Nashik Municipal Corporation, Nashik
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT (WATER SUPPLY)
Tender Notice No. 09/2025-26

Nashik Municipal Corporation, Nashik invites bids Augmentation of Mukane Water Supply Scheme, WTP, Construction of Gravity Main from Vilholi to Gandhi nagar, Sadhugram & Nilgiri Baug WTP for Sinhastha Kumbh This Work publish Tender Notice No. 09/2025-26 Last Date & Time of Issue of Blank Tender form 09/09/2025 to 19/09/2025 UPTO 3.00 website http://mahatenders.gov.in Last Date of receipt of Sealed Tender form 19/09/2025 Public Health Engineering Department, (WS) Nashik Municipal Corporation, Nashik. The detailed tender notice, document would be available on ***www.mahatenders.gov.in***

Note: All the following necessary instructions/clarifications will be published on the online website.

Superintending Engineer, (WS)
Public Health Engineering Department (WS)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Commissioner and Administrator
Nashik Municipal Corporation, Nashik

दिनांक:- १६/०९/२०२४

सविनय सादर,

विषय:- निविदा सूचना क्रं.०९/२०२५-२६ चे कामाचे Corrigendum & Addendum - I देणेबाबत.

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.

संदर्भ :-

१. ई निविदा सुचना क्र.०८/२०२५-२६ प्रसिध्द दिनांक ३०/०७/२०२५ (प्रथम मागणी 1st Call)

२. ई निविदा सुचना क्र.०९/२०२५-२६ प्रसिध्द दिनांक ०९/०९/२०२५ (व्दितीय मागणी 2nd Call)

३. मा.शासन निर्णय सीएटी २०१७ प्र.क्र.८/इमा -२ मंत्रालय, मंबुई दिनांक २७/०९/२०१८

महोदया,

उपरोक्त विषयान्वये मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे,विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणे, या कामाचा 2nd Call दिनांक ०९/०९/२०२५ रोजी संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र. CAT/२०१७/प्रक्र ०८/इमा-२, दि. २७/०९/२०१८ मधील कलम ४.३ (Single Tender) मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे: " मुळ प्रारूप निविदेमध्ये कुठल्याही बदल करू नये. मुळ प्रारूप निविदेमध्ये कुठल्याही बदल न केल्यास नवीन केलेली मागणी ही द्वितीय मागणी समजण्यात येईल ".

निविदादाराने मागील १० (दहा) वर्षांतील शहरी पाणीपुरवठा योजना किंवा तत्सम कामांच्या यशस्वी पूर्णत्व व कार्यान्वयनाचा अनुभव, ई-निविदा सूचना क्र. ०८/२०२५-२०२६ (दि. ३०/०७/२०२५ रोजीच्या सविस्तर निविदा वेळापत्रकानुसार) फर्स्ट कॉल प्रमाणे विचारात घेणे योग्य राहील. त्यानुसार दिनांक १ जुलै २०१५ ते ३० जुन २०२५ या कालावधीतील अनुभवाचे दाखले ग्राहय धरणे आवश्यक आहे. 'अ'

शासन निर्णय २०१८ च्या तरतुदींचे उल्लंघन न करता, सदर अनुभवाची अट प्रथम कॉल प्रमाणेच ग्राह्य धरणे क्रमप्राप्त ठरेल. त्यानुसार Corrigendum & Addendum - I तयार करणेत आले आहे.

'ब' उपरोक्त प्रमाणे निविदा सुचना क्रं.०९/२०२५-२६ चे Corrigendum & Addendum - I संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेकामी सोबत सादर करण्यात आलेला असुन, मान्य असल्यास त्यावर स्वाक्षरी होणेस विनंती.

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,(यांत्रिकी),मनपा, नाशिक

मा. शासन निर्णय, संदर्भ क्र.०३ मध्ये नमुद तरतुदीचा विचार करता 'अ' प्रमाणे तरतुद विहित करणे करिता शुध्दीपत्रक प्रसिध्द करणे आवश्यक व क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार 'ब' प्रमाणे मान्यतेस्तव तथा आदेशार्थ सादर.

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया सो, मनपा, नाशिक

NASHIK MUNICIPAL CORPORATION

(Public Health Engineering Department, Water Supply)

e-TENDER NOTICE NO.09 / 2025-2026

Name of Work: Augmentation of Mukane Water Supply Scheme, WTP, Construction of Gravity Main from Vilholi to Gandhinagar, Sadhugram & Nilgiri Baug WTP for Sinhastha Kumbh

Tender Reference : NMC/PHED-WSD/09/2025_26

Tender ID : 2025_NMC_1216524_1

Corrigendum & Addendum - I

Sr. No.	Ref./ Clause No.	Page No.	As per tender Document	Read As
1	Vol-I Detailed Tender Notice 6. PRE-QUALIFICATION CRITERIA	9	The Bidder shall have experience of successful completion and commissioning of works of Urban Water Supply Scheme of similar works during the last 10 (ten) years ending last date of previous month to the one in which applications are invited and the certificate for successful completion should be signed by the competent authority not below the rank of Executive Engineer. Works listed below with any Govt/Semi Govt. Organization/ Government local body or equivalent government organization (Only work experience of Govt. department will be acceptable):	The Bidder shall have experience of successful completion and commissioning of works of Urban Water Supply Scheme of similar works during the last 10 (ten) years ending last date of previous month to the one in which applications are invited. **"Last date of previous month to the one in which applications are invited" shall be considered as per 1st call, e-TENDER NOTICE NO.08/2025-2026,Tender ID : 2025_NMC_1205395_1 published on 30/07/2025, www.mahatenders.gov.in** and the certificate for successful completion should be signed by the competent authority not below the rank of Executive Engineer. Works listed below with any Govt/Semi Govt. Organization/ Government local body or equivalent government organization (Only work experience of Govt. department will be acceptable):

Fortress Infracon Ltd &Yash Innovative Solution LLP (JV)

Executive Engineer (Mech.)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Executive Engineer (Project)
(PHED WS)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Superintending Engineer (Mech.)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Superintending Engineer
(PHED WS)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Commissioner and Administrator
Nashik Municipal Corporation, Nashik

दिनांक : 18/०९/२०२५
19

सविनय सादर,

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.

विषय : निविदा प्रक्रियेस मुदतवाढ देण बाबत..

महोदय,

उपरोक्त कामासाठी दिनांक १९/०९/२०२५ रोजी निविदा स्वीकृतीची अंतिम तारीख आहे. तथापि जास्त मक्तेदारांचा सहभाग व्हावा यासाठी सदरची निविदा स्वीकृति आणखी तीन दिवस म्हणजेच दिनांक २२/०९/२०२५ पर्यंत वाढविणेची शिफारस करण्यात येत आहे. तांत्रिक लिफाफा उघडण्याचा दिनांक २३/०९/२०२५ राहील. शक्य झाल्यास निविदा उघडण्याची तारीख २६/०९/२०२५ राहील."

वरिल प्रमाणे अनुमती मिळणेस विनंती आहे. तरी सदर प्रस्ताव मान्य झाल्यास सोबत जोडलेल्या Corrigendum and addendum – II वर स्वाक्षरी होणेस विनंती आहे.

सोबत :- Corrigendum and addendum – II

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,(यांत्रिकी),मनपा, नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक
करीता

मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदय, सो, मनपा, नाशिक

99

NASHIK MUNICIPAL CORPORATION

(Public Health Engineering Department, Water Supply)

e-TENDER NOTICE NO.09 / 2025-2026

Name of Work: Augmentation of Mukane Water Supply Scheme, WTP, Construction of Gravity Main from Vilholi to Gandhinagar, Sadhugram & Nilgiri Baug WTP for Sinhastha Kumbh

Tender Reference : NMC/PHED-WSD/09/2025_26

Tender ID : 2025_NMC_1216524_1

Corrigendum & Addendum - II

Sr. No.	Ref./Clause No.	Page No.	As per tender Document / CSD	Bidder's Query	Clarifications by NMC
1	Vol-I Detailed Tender Notice 5. DETAILED TENDER SCHEDULE	9	5. DETAILED TENDER SCHEDULE Sr.no.6 : Bid submission closing date 19/09/2025 at 15:00 hrs Sr.no 7 : Bid opening date (Technical Bid) 20/09/2025 at 15:00 hrs Sr.no 8 : Bid opening date (Commercial Bid), if possible. 23/09/2025 at 15:00 hrs	--	5. DETAILED TENDER SCHEDULE Sr.no.6 : Bid submission closing date 22/09/2025 at 15:00 hrs Sr.no 7 : Bid opening date (Technical Bid) 23/09/2025 at 15:00 hrs Sr.no 8 : Bid opening date (Commercial Bid), if possible. 26/09/2025 at 15:00 hrs

Fortress Infracon Ltd &Yash Innovative Solution LLP (JV)

Executive Engineer (Mech.)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Executive Engineer (Project)
(PHED WS)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Superintending Engineer (Mech.)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

for Superintending Engineer (I/C)
(PHED WS)
Nashik Municipal Corporation, Nashik

Commissioner and Administrator
Nashik Municipal Corporation, Nashik

दिनांक २५ /०९/२०२५

सविनय सादर,

विषय :- जाहिर ई निविदा सुचना क्र.०९ /२०२५-२६ चे तांत्रिक तपासणी पश्चात अपुर्ण/पुरक कागदपत्रे ऑनलाईन मागविणे बाबत..

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.

संदर्भ :- जाहिर ई निविदा सुचना क्र. ०९/२०२५-२६ सा.आ.अ.वि.पा.पु.

महोदया,

उपरोक्त कामास संदर्भिय विषयान्वये निविदेतील चार (०४) मक्तेदारांची ऑनलाईन सादर केलेल्या तांत्रिक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली आहे. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केल्या पश्चात आढलेल्या अपुर्ण कागदपत्रांची खालील प्रमाणे माहिती दिलेली आहे. त्यानुसार संकेतस्थळावर अपुर्ण/पुरक कागदपत्रांची पुर्तता करणेबाबत प्रसिध्दी देणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	मक्तेदाराचे नांव	अपुर्ण कागदपत्रे
१.	Vishnu Prakash R Punglia Limited, Rajasthan	1. Experience certificate issued by Executive Engineer, countersigned by Superintending Engineer or higher Authority for Sub work no. 01 as per page no.10 of NIT, for Municipal Council Ambala Sadar. 2. As per certificate issued by PHED Circle Kota dated 19/09/2025, Work Implementing Agency is Urban Improvement Trust (UIT). Work Completion & Commissioned certificate shall be issued by Work Implementing Agency i.e. Urban Improvement Trust (UIT) itself as process of handing over of the project to PHED Circle Kota is not completed yet.
२.	M/s. Larsen & Toubro Limited	1. Clarification regarding quantity executed prior to 30/06/25 for Dense Bituminous Macadam (DBM): 2000 Cum of Pune Municipal Corporation, Pune for Sub work no. 07 as per page no.11 of NIT 2. Experience certificate issued by Executive Engineer, countersigned by Superintending Engineer or higher Authority for Sub work no. 8 a) & b) as per page no. 11 of NIT, of Nashik Municipal Corporation, Nashik.

३.	NCC Limited, Telangana	1) Experience certificate of "Urban water supply scheme" for sub work sr.no.1, 3 ,5,6 ,8 as per NIT pg.no.10&11 other than the experience certificates of Project Division PHED Rawatbhata, PHED Bhilwara Division & PHED West Bengal which you have submitted in technical bid for this tender

वरील प्रमाणे मक्तेदारांनी कागदपत्रे निविदा अटी शर्तीनुसार सादर केलेले नसल्याने उपरोक्त मक्तेदाराचे सदरची कागदपत्रे ऑनलाईन (Online) दिनांक ०३/१०/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत मागविणे कामी मंजुरी मिळणेस्तव प्रस्ताव सविनय सादर.

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी), मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, सो, (यांत्रिकी),मनपा, नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, सो.साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

उपरोक्त अहवालात नमुद कागदपत्रांची पुर्तता करणे करिता Shortfall देणे आवश्यक आहे. वरिल अ' प्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.

24/09/2025

मा. आयुक्त तथा प्रशासक सो, मनपा, नाशिक

विषय - मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि.प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.

संदर्भ - निविदा सुचना क्रमांक ०९ सन २०२५-२६

दिनांकः- २८/०९/२०२५

सविनय सादर,

उपरोक्त संदर्भिय विषयांकित कामाची ई-निविदा सुचना क्रमांक ०९ सन २०२५-२६ अन्वये निविदा सुचना वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेतआली होती. सदर कामाचे निविदेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

निविदा सु.क्र.	कामाचे नाव	प्राकलन र.रु.	एकुण प्राप्त निविदा
९/ २०२५-२६	मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि.प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणेबाबत.	३९५,७८,८४,२५३/-	०४

प्राप्त निविदा धारकांनी सादर केलेल्या कामांचा तांत्रिक लिफाफे दि.२३/०९/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वा. उघडण्यात आले. सदर निविदा धारकांनी सादर केलेली कागदपत्रे यांची तपासणी करण्यात आलेली आहे. आवश्यकतेनुसार मक्तेदारांना अपुर्ण कागदपत्रांबाबत Short Fall दिनांक २५/०९/२०२५ रोजी ऑनलाईन कळविण्यात आले आहे. उक्त Short Fall ची पुर्तता करण्यासाठी दिनांक ०३/१०/२०२५ रोजी दु. ३.०० पावेतो अवधी दिलेला आहे. तांत्रिक तपासणी केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी ही मुळ कागदपत्रासोबत करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार निविदेत सादर केलेल्या तांत्रिक लिफाफ्यामधील मुळ कागदपत्रांची पडताळणीकरीता मक्तेदारांस हजर रहाण्याबाबत पत्र देणे आवश्यक आहे.

सादर केलेले मुळ कागदपत्रांची पडताळणी करणेकामी मक्तेदार यांना दि ०३/१०/२०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता मुख्यालयात मुळ कागदपत्रे पडताळणी कामी प्रारुप पाठवण्याचे पत्र सोबत जोडलेले आहे. प्रारुप पत्राचा मसुदा मान्य झालेनंतर अधिक्षक अभियंता, साआअवि(पापु) यांचे स्वाक्षरीने पत्र ई-मेलव्दारे निर्गमित करणेत येईल. मान्यतेस्तव सविनय सादर. (अ)

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक [signature] २८/०९

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा, नाशिक [signature]

मा.अधीक्षक अभियंता,सो,(यांत्रिकी),मनपा, नाशिक [signature]

मा.अधीक्षक अभियंता, सो, साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

Shortfall नुसार कागदपत्रांची पुर्तता करणे करिता दि ०३/१०/२०२५ दु ३:०० पावेतो अवधी देण्यात आलेला आहे. मुळ कागदपत्रांची पडताळणी करणे करिता मक्तेदार यांना परिच्छेद अ प्रमाणे दि ०३/१०/२०२५ रोजी सकाळी १०:३० वाजता हजर राहणे करिता पत्राचा मसुदा मान्यतेस्तव सादर.

[signature] २९/०९/२०२५

मा. आयुक्त तथा प्रशासक सो, मनपा, नाशिक

[signature]

दिनांक ३० /०९ /२०२५

सविनय सादर,

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्वाहिनी टाकणे.

विषय :- निविदेसंदर्भात सादर केलेल्या कागदपत्रांची संबंधित विभागामार्फत तांत्रिक छाननी करण्याबाबत.

संदर्भ :-

१. जाहिर ई निविदा सुचना क्र. ०९/२०२५-२६ सा.आ.अ.वि.पा.पु.
२. ई - निविदा प्रसिध्दी दिनांक ३०/०७/२०२५
३. निविदा (२nd call) उघडण्याची दिनांक २९/०९/२०२५
४. सलमान कन्स्ट्रक्शन यांचे मार्फत दिनांक २६/०९/२०२५ रोजी मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया यांचे कडे इमेलव्दारे तक्रार.
५. राजेश पिंगळे यांचे मार्फत दिनांक २६/०९/२०२५ रोजी मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया यांचे कडे इमेलव्दारे तक्रार.

महोदया,

उपरोक्त विषयान्वये संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्तुत कामाची ई - निविदा दिनांक ३०/०७/२०२५ राजी प्रसिध्दी करण्यात आली होती. सदर निविदा (२nd call) दिनांक २९/०९/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता उघडण्यात आली असुन सदर निविदेत सहभागी झालेले मे. विष्णू प्रकाश आर. पुंगलिया लिमिटेड यांनी पात्रता व तांत्रिक अनुभवासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. मंजूर निविदेमध्ये नमूद PQ Criteria प्रमाणे सदर कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणी सल्लागारामार्फत दिनांक ३०/०९/२०२५ रोजी तपासणी करण्यात आली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.०४ व ०५ चे अनुषंगाने मे. विष्णू प्रकाश आर. पुंगलिया लिमिटेड यांनी सादर केलेल्या अनुभवाच्या दाखल्यांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आलेला आहे. यास्तव निविदाधारकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांची संबंधित विभागामार्फत पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणात पूर्वीच्या Urban Improvement Trust - UIT Kota सध्याच्या Kota Development Authority KDA या विभागामार्फत इमेलव्दारे सादर केलेल्या अनुभवाच्या दाखल्याची खातरजमा करणे गरजेचे असुन, संबधितांना इमेल पाठवणे करिता मान्यतेस्तव सविनय सादर.

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु), मनपा, नाशिक

वरील प्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.
३०/०९/२०२५

मा.अधीक्षक अभियंता, सो, साआअवि (पापु), मनपा, नाशिक

मा. आयुक्त तथा प्रशासक सो, मनपा, नाशिक

दिनांक ०१ / १० /२०२५

सविनय सादर,

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग स्टेशन येथे पंपिंग क्षमता वाढविणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि. क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे तसेच विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र ते साधुग्राम पर्यंत मुख्य गुरुत्वाहिनी टाकणे.

विषय :- निविदेसंदर्भात सादर केलेल्या कागदपत्रांची संबंधित विभागामार्फत तांत्रिक छाननी करण्याबाबत.

संदर्भ :-

१. जाहिर ई निविदा सुचना क्र. ०९/२०२५-२६ सा.आ.अ.वि.पा.पु.
२. ई - निविदा प्रसिध्दी दिनांक ३०/०७/२०२५
३. निविदा (२nd call) उघडण्याची दिनांक २९/०९/२०२५
४. सलमान कन्स्ट्रक्शन यांचे मार्फत दिनांक २६/०९/२०२५ रोजी मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया यांचे कडे इमेलव्दारे तक्रार.
५. राजेश पिंगळे यांचे मार्फत दिनांक २६/०९/२०२५ रोजी मा. आयुक्त तथा प्रशासक महोदया यांचे कडे इमेलव्दारे तक्रार.

महोदया,

उपरोक्त विषयान्वये संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्तुत कामाची ई - निविदा दिनांक ३०/०७/२०२५ राजी प्रसिध्दी करण्यात आली होती. सदर निविदा (२nd call) दिनांक २९/०९/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता उघडण्यात आली असुन सदर निविदेत सहभागी झालेले मे. विष्णू प्रकाश आर. पुंगलिया लिमिटेड यांनी पात्रता व तांत्रिक अनुभवासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. मंजूर निविदेमध्ये नमूद PQ Criteria प्रमाणे सदर कागदपत्रांची तांत्रिक तपासणी सल्लागारामार्फत दिनांक ३०/०९/२०२५ रोजी तपासणी करण्यात आली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.०४ व ०५ चे अनुषंगाने मे. विष्णू प्रकाश आर. पुंगलिया लिमिटेड यांनी सादर केलेल्या अनुभवाच्या दाखल्यांबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आलेला आहे. यास्तव निविदाधारकाने सादर केलेल्या कागदपत्रांची संबंधित विभागामार्फत पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणात पीआययु, आरयुआयडिपी, पाली या विभागामार्फत इमेल व्दारे सादर केलेल्या अनुभवाच्या दाखल्याची खातरजमा करणे गरजेचे असुन, संबधितांना इमेल पाठवणे करिता मान्यतेस्तव सविनय सादर.

कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प), साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

वरिल प्रमाणे मान्यतेस्तव सादर.
०१/१०/२०२५

मा.अधीक्षक अभियंता, सो,साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक

मा. आयुक्त तथा प्रशासक सो, मनपा, नाशिक

दिनांक०२ /१० /२०२५

सविनय सादर,

विषय :- निविदा ई-सुचना क्र.०९/२०२५-२६ च्या निविदाधारकांच्या अपात्रतेची कारणे सादर करणे बाबत.

कामाचे नांव :- मुकणे धरण पंपिंग येथे पंपिंग क्षमता वाढवणे, विल्होळी येथे २७४ द.ल.लि.प्रति दिन क्षमतेच जलशुध्दीकरण केंद्र उभारणे व अनुषंगिक कामे करणे बाबत.

संदर्भ :-

१. शासन परिपत्रक अमृत-२०२२/प्र.क्र.२६९/नवि-३३ दि. १९/१०/२०२२.

२. शासन निर्णय अमृत-२०२४/प्र.क्र.२०१/नवि-३३ दि. १३/०३/२०२४.

३. ई-निविदा प्रसिद्धी दिनांक ०९/०९/२०२५.

४. शुध्दीपत्रक दि. १९/०९/२०२५

५. निविदा उघडण्याची दिनांक २३/०९/२०२५

६. मुळ कागदपात्रांची छाननी /पडताळणी करीता या कार्यालयात उपस्थित राहण्याकरीता निर्गमित केलेले पत्र क्र. NMC/PHED (WS)/ १७० दि.२६/०९/२०२५.

महोदया,

मा.शासनाच्या संकेतस्थळावर ई-निविदा सुचना क्र.०९/२५-२६ दि. ०९/०९/२०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. निर्धारीत मुदतीत दि.२२/०९/२०२५ पर्यंत एकुण चार (०४) निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त निविदांपैकी दोन (०२) निविदाधारकांनी निविदा अटी व शर्तीनुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने ते अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. त्याबाबतचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

१. मे. विष्णु प्रकाश आर. पुंगलीया लिमिटेड

२. मे. एन.सी.सी. लिमिटेड

१. मे. विष्णु प्रकाश आर. पुंगलीया लिमिटेड राजस्थान :-

अ) बोलीदाराने सादर केलेले अनुभव प्रमाणपत्र हे NIT पृष्ठ क्र. १०, अनुक्रमांक ०३ नुसार अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटा यांनी दिलेले आहे.

टिप्पणी: सदर काम प्रत्यक्षात अर्बन इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट (सध्याचे: कोटा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी) कोटा यांच्या मार्फत कार्यान्वित झालेले आहे. या संस्थेकडून प्रमाणित अनुभव प्रमाणपत्र सादर करण्यास बोलीदारास सूचित करण्यात आले होते; तथापि, त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.

विभागाने कोटा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, कोटा (माजी UIT) यांचेमार्फत पडताळणी केली असता, सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, कोटा यांनी नमूद केलेल्या प्रमाणपत्रात ११०० मिमी व्यासाची व ४.० किमी लांबीची एम.एस. पाईपलाईन नमूद आहे; परंतु कोटा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी यांनी सादर केलेल्या दाखल्यानुसार प्रत्यक्ष लांबी २९२९ मीटर इतकी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आवश्यक पूर्व-पात्रता निकषांप्रमाणे ४.० किमी लांबीचा निकष पूर्ण होत नाही.

ब) NIT पृष्ठ क्र. १०, अनुक्रमांक ०६ नुसार सादर केलेले अधीक्षक अभियंता, पी आय यु, आर यु आय डी पी, पाली यांचे प्रमाणपत्र तपासण्यात आले.

टिप्पणी: प्रमाणपत्रात पुलाची रुंदी ३.० मीटर नमूद केली असली तरी उपलब्ध आराखड्यानुसार डेक स्लॅबची प्रत्यक्ष रुंदी २.७० मीटर व लांबी १६० मीटर आहे. प्रमाणपत्रात नमूद केलेली ३.० मीटर रुंदी ही पुलाच्या पिअर कॅपची आहे. तसेच गुगलवर पुलाची रुंदी २.६३ मी. व लांबी १५६.३६८ मी. असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सादर केलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येत नाही आणि पूर्व-पात्रता निकषांची पूर्तता होत नाही.

पूर्व-पात्रता निकषांची पूर्तता करत नाही.

२. मे. एन.सी.सी. लिमिटेड. तेलंगाणा यांनी :-

अ) सादर केलेली अनुभव प्रमाणपत्रे NIT पृष्ठ क्र. ११ अनुसार विविध प्राधिकरणांकडून (सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभाग, भिलवाडा, रावतभाटा, तारानगर, मिशन भागीरथी सर्कल हैदराबाद, सा.आ.अ.वि. पश्चिम बंगाल, भावनगर इरिगेशन प्रोजेक्ट, सा.आ.अ.वि. बस्सी) सादर केली आहेत. ही सर्व प्रमाणपत्रे ग्रामीण व शहरी एकत्रित योजनांची असल्यामुळे पूर्व - पात्रता निकषांची पूर्तता करीत नाहीत.

ब) NIT पृष्ठ क्र. ९ नुसार "Similar works means an Urban Water Supply Scheme comprising of Laying MS and/or DI Pipeline of various grade & diameter and/or Construction of WTP work, Electro-mechanical work, Commissioning, O&M of at least one year." या परिभाषेप्रमाणे आवश्यक पात्रता दर्शविणारी कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत.

सदर बोलीदारास पात्रतेकरीता आवश्यक कागदपत्रांची व इतर अनुषंगीक अनुभव प्रमाणपत्रे / कागदपत्रांची पुर्तता करण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधीत पुर्तता करण्यात आलेली नाही.

वरील प्रमाणे प्राप्त कागदपत्रांची तपशीलवार पडताळणी करून खालील दोन (०२) निविदाधारक अपात्र ठरविण्याची शिफारस करण्यात येत आहे.

अ.क्र.	निविदाधारकांचे नाव	शेरा
१.	मे. विष्णु प्रकाश आर. पुंगलीया लिमिटेड. राजस्थान	अपात्र
२.	मे. लार्सन ॲन्ड ट्रब्रो लिमिटे	पात्र
३.	मे. एन.सी.सी. लिमिटेड. तेलंगाणा	अपात्र
४.	मे. जिंदाल इंफ्रा लि.	पात्र

वरील तपशीलातील अ.क्र.२ व ४ वर नमुद निविदाधारकांनी पात्रतेकरीता आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता केली असल्यामुळे ते पात्र झाले आहेत.

सदर निविदे अंतर्गत प्राप्त तांत्रिक कागदपत्रांची छाननी अहवाल व शिफारसी यांची पडताळणी करून, सविस्तर चर्चेनंतर वरीलप्रमाणे पात्र/अपात्र उमेदवारांचा प्राथमिक तांत्रिक छाननी अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यास मंजुरी मिळविण्याबाबत तसेच पात्र उमेदवारांच्या आर्थिक निविदा उघडण्याबाबत मंजुरी मिळणेस्तव प्रस्ताव सविनय सादर.

सोबत :- छाननी अहवाल

उप अभियंता, (प्रकल्प) साआअवि(पापु),मनपा,नाशिक

कार्यकारी अभियंता(प्रकल्प), साआअवि(पापु),मनपा,नाशिक 03/10

कार्यकारी अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, (यांत्रिकी),मनपा,नाशिक

मा.अधीक्षक अभियंता, साआअवि (पापु),मनपा,नाशिक 03/10/2025

मा. मु.ले.व वि. अ. 3/10/25

मा. मुलेप

3/10/2025

मा. आयुक्त तथा प्रशासक.